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MARCHÉ SIMPLIFIÉ 
Valant Acte d’engagement et CCAP 

 
Marché public de Travaux  

 
 

Procédure adaptée en application de l’article 27  
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

Pouvoir adjudicateur : Commune de Thégra 
 

OBJET DU MARCHÉ : 

RENOVATION DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE DU STADE DE FOOT 
DE THEGRA 
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Objet du marché : Rénovation de l’éclairage du stad e de foot de Thégra 
Lot unique  

 
Nature du marché Travaux  

Imputation budgétaire ……………. 

 

Renseignements généraux 

Personne habilitée art. 130 du C.M.P. M. le maire de la commune de Thégra 

Ordonnateur M. le maire de la commune de Thégra 

Comptable assignataire des paiements M. le trésorier de Gramat 

 
Cadre réservé à la formule de nantissement ou de 

cession de créance 
 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 

La personne publique 

Maître d’ouvrage Commune de Thégra 

Coordonnées Place de la Mairie - 46500 THÉGRA 
Téléphone: 05.65.38.78.15  
Courriel : commune-de-thegra@orange.fr  
 

Représentant du pouvoir adjudicateur M. le maire de la commune de Thégra 

Délibération de référence ……………. 

         D’une part, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et : 

MARCHÉ SIMPLIFIÉ 

Marché à procédure adaptée 
(article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)  
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Le prestataire 

Raison sociale  
Numéro de SIRET  

Adresse / téléphone / fax / 
courriel 

 
 

Représentant légal  

Forme juridique 
NB : Le pouvoir adjudicateur 
n’impose aucune forme au 
groupement après attribution. En 
cas de groupement conjoint, le 
mandataire est solidaire des autres 
membres du groupement. 

 

Titulaire unique 
Mandataire du groupement solidaire  
Mandataire du groupement conjoint  

 

 

En cas de groupement, cotraitant n° 1   
Raison sociale  
Numéro de SIRET  

Adresse / téléphone / fax / 
courriel 

 
 

Représentant légal  

  

cotraitant n° 2  
Raison sociale  
Numéro de SIRET  

Adresse / téléphone / fax / 
courriel 

 
 

Représentant légal  

   

 

  D’autre part, 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 - Objet de la prestation : 
 
1.1 - Description de la prestation 
 
Le présent marché a pour objet de confier à une entreprise l’étude et la rénovation des installations 
d’éclairage du stade de football de Thégra :  
Il comprend les études d’éclairage, la fourniture, la pose et le raccordement de mats, d’armoires de 
commande etc … 
 
1.2 - Forme du marché 
 
Ordinaire 
 
1.3 - Lieu d’exécution 
 
Commune de Thégra, stade municipal 
 
1.4 - Délai d’exécution 
 
Le délai de la période de préparation est fixé à 1 mois et n’est pas compris dans le délai 
d’exécution des travaux. 
Ce délai court à compter de la date de notification du marché. 
 
Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois et court à compter de la date prescrite par son 
ordre de service de démarrage. 
 
1.5 - Décomposition du marché 
 
Sans objet 
 
1.6 - Conditions de réception 
 
Les clauses du CCAG sont applicables  
 
 
Article 2 - Dispositions diverses : 
 
2.1 - Pièces constitutives du marché 
Par ordre d’importance décroissante : 
 

- le présent document qui tient lieu à la fois d’acte d’engagement et de CCAP, 
- les clauses techniques et leur annexe relative aux DT, 
 - le CCAG Travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 

mars 2014, 
- le CCTG applicable aux travaux objet du présent marché, 
- le bordereau des prix unitaires, 
- le détail estimatif, 
- le mémoire technique remis par le candidat dans son offre. 
 

Pour ce qui est des pièces générales et règlementaires, elles ne sont pas jointes au dossier, le 
soumissionnaire étant censé les connaître. 
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2.2 - Pénalités  
 
Pénalité de retard : 
Par dérogation aux articles 20.1 et 48.1 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel est 
dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard 
de 250 € par jour calendaire de retard . 
 
Pénalité de retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'exécution des 
travaux (plans d'exécution, procédures d’exécution…) : 100 € par jour constaté, y compris 
pendant la période de préparation 
 
Pénalité de retard dans le nettoyage du chantier : 200 € par jour constaté 
 
2.3 - Obligations relatives à la sous-traitance 
Le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant 
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC.  
 
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement 
agréées par le pouvoir adjudicateur. 
L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement 
correspondantes sont possibles en cours de marché selon les modalités définies à l'article 134 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et à l'article 3.6 du CCAG Travaux. 
 
Conformément aux dispositions relatives à l'auto-liquidation de la TVA issues de l'article 283 du 
Code général des impôts,  le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations 
réalisées. 
 
La TVA relative aux prestations sous-traitées quant à elle sera perçue par le fournisseur 
responsable du sous-traitant.  
 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en 
sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant : 
- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de 
l'interdiction découlant de l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq 
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les 
infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du 
code du travail. 
 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et 
risques de l'entreprise titulaire du marché (article 48 du CCAG Travaux). 
 
2.4 - Garanties et obligations particulières 
 
Les clauses du CCAG sont applicables  
  
2.5 - Conditions de résiliation 
 
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude 
des renseignements prévus à l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et selon les 
dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG Travaux. 
 
2.6 - Litige et contentieux 
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En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est 
le tribunal administratif dont relève le pouvoir adjudicateur. 
 
 
Article 3 - Conditions particulières d’exécution 
 
3.1 – Assistance à maîtrise d’ouvrage 
 
Sans objet. 
 
3.2 – Coordination Sécurité - Protection de la sant é 
 
Sans objet. 
 
3.3 - Qualité des matériaux et des produits 
 
Cette installation devra être conforme aux préconisations de l’AFE (Association Française de 
l’Eclairage) et au respect du règlement de la F.F.F des terrains et des installations sportives et de 
l’éclairage des terrains de football du 31 mai 2014 et validé par la commission d’Examen des 
Règlements Fédéraux Relatifs aux équipements sportifs en date du 27 février 2014  
Les valeurs doivent être conformes aux prescriptions du règlement de l’éclairage des stades de 
football pour un terrain permettant d’accueillir les compétitions régionales en catégorie E5 
 
 
Important 
 
Le prestataire sera soumis à l’obligation des résul tats .Une mesure d’éclairement sera 
demandée pour un éclairement de 150 lux lors de la mise en service et 120 lux à maintenir 
avec un facteur d’uniformité supérieur ou égal à 0. 7 sur 25 points et un rapport mini/maxi 
supérieur ou égal à 0.4. 
L’installation sera d’une puissance totale maximun de 30 KVA 
 
Les installations techniques d’éclairages sportifs extérieurs satisferont aux prescriptions des 
normes européennes et françaises homologuées et leur additif en vigueur à la date des ordres de 
travaux. 
Toutes modifications ou extensions sur ces installations devront être conformes aux normes en 
vigueur à la date des travaux. 
 
3.4 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, e nterrés, subaquatiques ou aériens 
 
Par dérogation à l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire devra recueillir toutes les informations sur la 
nature et la position des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens auprès des 
différents concessionnaires de réseaux. 
 
Le maître d’ouvrage fournit les plans et réponses aux DT (annexés aux clauses techniques) qu’il a 
reçus des différents concessionnaires lors des études.  
 
Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage 
spécial sont découverts après la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maître de 
l'ouvrage ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de 
prévention à appliquer lors des travaux. 
 
3.5 - Prestations dues par les entreprises 
 
Préalablement à tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-après : 

� Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maître 
d'ouvrage dans le délai de 15 jours suivant la notification du marché. 
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� L’ensemble des études  de projet permettant d’atteindre les conditions d’éclairements 
définies dans l’article 3.3, les études de sols nécessaires au bon dimensionnement des 
massifs, les études de câblages etc…  

� Durant la période de préparation, l’entreprise devra clairement identifié tous les risques 
électriques ou non 

� Etablissement et remise au maître d’ouvrage des études d'exécution (y compris la fourniture 
des échantillons) nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 15 jours suivant 
l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation. 

 
3.6 -Signalisation des chantiers 
 

Le chantier sera clos. Les zones de fouilles devront être clairement balisées de jour comme de 
nuit. 

Dans le cas d’une intervention, a proximité d’une voie de circulation la signalisation, devra être 
conforme à l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, définie par l'arrêté du 24 
novembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; 

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle 
différente de celle prévue à l'origine. 

Dispositifs de signalisation mis à disposition du titulaire : Aucun dispositif de signalisation ne sera 
fourni par le maître d’ouvrage  

 
3.7 - Utilisation des voies publiques 
 
Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement 
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des 
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entièrement à la charge du titulaire 
responsable. 
 
 

 
3.8 – Conditions de réalisation 
 
La réalisation de tranchées et la circulation d’eng ins de chantier sont proscrites. 
Les tranchées devront se faire entre la main couran te et la limite de propriété. 
 
 
 
3.9 - Ordre de service 
 
Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG TR. 
Les ordres de service pourront être notifiés  à l’entreprise titulaire sous les formes suivantes et 
selon les cas : par courrier, lettre RAR, télécopie, ou sur chantier contre reçu. 
L’entreprise devra accuser réception datée de chacun des ordres de service. 
L’envoi des ordres de service par télécopie sera effectué pendant les jours et heures ouvrables. 
Dans le cas où le titulaire n’accuse pas réception de l’ordre de service dans le délai maximum de 
15 jours et selon les conditions de l’article 3.2.1 du CCAG, le rapport de transmission automatique 
du représentant du pouvoir adjudicateur fera foi en cas de contestation. 
 
 
Article 4 - Modalités de règlement : 
 
4.1 - Conditions de paiements de règlement/échéanci er 
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Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques en fonction de 
l’avancement du marché. 
 
4.2 - Forme du prix 
 
Les prix du marché sont traités à prix unitaires , sur la base du bordereau des prix unitaires et 
des quantités réellement exécutées. 
 
4.3 - Règlement du prix des prestations supplémenta ires ou modificatives : 
 
En complément de l’article 14 du CCAG Travaux, lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur 
et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ces derniers, s’ils ne sont pas incorporés 
dans un avenant modifiant la masse initiale du marché, font l’objet d’un bordereau supplémentaire 
de prix. 
 
4.4 - Nature des prix 
 
Les prix sont fermes mais actualisables 
 
Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de signature de 
du présent document par le titulaire. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo). 
Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par 
la formule : 
Cn  =  Id-3 / Io 
dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par 
l’index de référence I, sous réserve que la date de début du délai contractuel d'exécution des 
travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro 
 
L’index utilisé pour l’actualisation des travaux est le suivant : 
 
Index Désignation 
TP12 b  Réseau éclairage public 

 
Il est publié au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics et du 
Bâtiment. 
 
Le coefficient d'actualisation comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur. 
 
4.5 - Avance 
 
Il n'est pas prévu d'avance. 
 
4.6 - Sûretés 
 
Sans objet. 
 
4.7 - Conditions de paiement 
 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 183 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande, le taux des intérêts moratoires est égal au taux 
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
 
4.8 - Facturation 
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Les projets de décompte mensuel et final devront être adressés à l’adresse suivante :  

 
Commune de THÉGRA 
Place de la Mairie 
46500 THÉGRA 
 
et comporter : la raison sociale du créancier, la date d'exécution des prestations, le numéro du 
marché, le décompte des sommes dues (nature, prix, quantité) et l’indication de la TVA. 
 
Article 5 - Dérogations aux documents généraux/réfé rences aux normes: 
 
Dérogation aux articles 20.1 et 48.1 du CCAG Travaux par l'article 2.2 du présent document  
Dérogation à l’article 27.3.1 du CCAG Travaux par l'article 3.4 du présent document 
Dérogation à l’article 34.1  du CCAG Travaux par l'article 3.7 du présent document 
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À compléter par le prestataire 
 
Article 6 - Montant du marché : 
 
Montant du marché  En chiffres En lettres 

Montant HT 
 

  

Montant TTC    

   

au taux de TVA de  20 %  

 
Compte à créditer  : 
(joindre un RIB) Bénéficiaire :    

  
 RIB :         
 
Avance 
 
 X Sans objet  Accepte l’avance (5 %)  Refuse l’avance (5 %) 
 
 
 

L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 90 jours  à compter de la date limite de 
remise des offres. 
 
A                                          , le 
 
Pour le prestataire, 
Le représentant légal, 
 
 
 
 
 
 
 
(cachet de la société) 
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Article 7 - Décision du pouvoir adjudicateur : 
 
La présente offre présentée pour le lot unique est acceptée.  
 
 
À Thégra, le 
 
Pour la personne publique, 
Le représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Monsieur le Maire 
de la commune de Thégra 
 
 
Thierry Chartroux 
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Annexe n°.... à l’acte d’engagement en cas de sous- traitance 
 
 
� Marché  

  

Titulaire : ................................................................................................. 
 
 
� Prestations sous-traitées 
 

Nature de la prestation Montant € HT 

..................................................................................................

...................... 
........................................... 

 
 
� Sous-traitant 

Raison sociale : ......................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Code postal : ......................................................................................................... 

Bureau distributeur : ......................................................................................................... 

Téléphone : ......................................................................................................... 

Fax : ......................................................................................................... 

Courriel : ......................................................................................................... 

Numéro SIRET : ......................................................................................................... 

Numéro au registre du commerce : ......................................................................................................... 

Ou au répertoire des métiers :  ......................................................................................................... 

Code NAF : ......................................................................................................... 

 
� Compte à créditer (joindre un RIB) 
 

Titulaire Établissement Agence Compte Banque Guichet RIB 

……………………………… …………………… …………
… 

…………
… 

…………
… 

…………
… 

…. 

 
 
� Avance 
 
 

Sans objet 
 

 Accepte l’avance (5,00%)   Refuse l’avance 
 
 
� Conditions de paiement 
 

Variation des prix : ....................................................................................... 

Mois 0 : ....................................................................................... 
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� Autres renseignements 
 
 

Personne habilitée article 130 du CMP :  M. le maire de la commune de Thégra 

Ordonnateur :  M. le maire de la commune de Thégra 

Comptable assignataire des paiements :  M. le trésorier de Gramat 
 
 
� Acceptation des sous-traitants 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de 
paiement. 
 
 
Le titulaire responsable,  
 
A …………………………… , le …………… 
 
Signature,   
 
 À Thégra, le 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur, 
  Le Maire de la commune de Thégra, 
 
 
 Thierry CHARTROUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Notification de l’acte spécial 
 
Reçu à titre de notification une copie du présent acte spécial, ou exemplaire remis sur place, ou 
coller l’avis de réception postal. 
 
 
 
Le titulaire responsable,  
 
A …………………………… , le …………… 
 
Signature, 
 
 


