MARCHE SIMPLIFIE

Valant Acte d’engagement et CCAP

Marché public de Travaux

Procédure adaptée en application de I'article 27
du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Pouvoir adjudicateur : Commune de Thégra

OBJET DU MARCHE :

RENOVATION DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE DU STADE DE FOOT
DE THEGRA
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MARCHE SIMPLIFIE

Marché a procédure adaptée
(article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)

Objet du marché : Rénovation de I'éclairage du stad e de foot de Thégra

Lot unique

Nature du marché

Travaux

Imputation budgétaire

Renseignements généraux

Personne habilitée art. 130 du C.M.P.

M. le maire de la commune de Thégra

Ordonnateur

M. le maire de la commune de Thégra

Comptable assignhataire des paiements

M. le trésorier de Gramat

Entre les soussignés :

Cadre réservé a la formule de nantissement ou de
cession de créance

La personne publique

Maitre d’ouvrage

Commune de Thégra

Coordonnées

Place de la Mairie - 46500 THEGRA
Téléphone: 05.65.38.78.15
Courriel : commune-de-thegra@orange.fr

Représentant du pouvoir adjudicateur

M. le maire de la commune de Thégra

Délibération de référence

Et:
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Le prestataire

Raison sociale

Numéro de SIRET

Adresse / téléphone / fax /
courriel

Représentant légal

Forme juridique

NB: Le pouvoir adjudicateur
n'impose aucune forme au
groupement apres attribution. En
cas de groupement conjoint, le
mandataire est solidaire des autres
membres du groupement.

Titulaire unique
Mandataire du groupement solidaire
Mandataire du groupement conjoint

En cas de groupement, cotraitant n® 1

Raison sociale

Numéro de SIRET

Adresse / téléphone / fax /
courriel

Représentant légal

cotraitant n° 2

Raison sociale

Numéro de SIRET

Adresse / téléphone / fax /
courriel

Représentant légal

D’autre part,
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Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la prestation :

1.1 - Description de la prestation

Le présent marché a pour objet de confier a une entreprise I'étude et la rénovation des installations
d’éclairage du stade de football de Thégra :

Il comprend les études d’éclairage, la fourniture, la pose et le raccordement de mats, d’armoires de
commande etc ...

1.2 - Forme du marché

Ordinaire

1.3 - Lieu d’exécution
Commune de Thégra, stade municipal

1.4 - Délai d’exécution

Le délai de la période de préparation est fixé a 1 mois et n'est pas compris dans le délai
d’exécution des travaux.

Ce délai court a compter de la date de notification du marché.

Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois et court a compter de la date prescrite par son
ordre de service de démarrage.

1.5 - Décomposition du marché
Sans objet
1.6 - Conditions de réception

Les clauses du CCAG sont applicables

Article 2 - Dispositions diverses :

2.1 - Pieces constitutives du marché
Par ordre d'importance décroissante :

- le présent document qui tient lieu & la fois d’acte d’engagement et de CCAP,

- les clauses techniques et leur annexe relative aux DT,

- le CCAG Travaux approuve par arrété du 8 septembre 2009 modifié par I'arrété du 3
mars 2014,

- le CCTG applicable aux travaux objet du présent marché,

- le bordereau des prix unitaires,

- le détail estimatif,

- le mémaoire technique remis par le candidat dans son offre.

Pour ce qui est des pieces générales et réglementaires, elles ne sont pas jointes au dossier, le
soumissionnaire étant censé les connaitre.
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2.2 - Pénalités

Pénalité de retard :

Par dérogation aux articles 20.1 et 48.1 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel est
dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliére de retard
de 250 € par jour calendaire de retard

Pénalité de retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des
travaux (plans d'exécution, procédures d’exécution...) : 100 € par jour constaté, y compris
pendant la période de préparation

Pénalité de retard dans le nettoyage du chantier : 200 € par jour constaté

2.3 - Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de [l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes sont possibles en cours de marché selon les modalités définies a I'article 134 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Conformément aux dispositions relatives a l'auto-liquidation de la TVA issues de l'article 283 du
Code général des impbdts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations
réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera percue par le fournisseur
responsable du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en
sus du projet d'acte spécial ou de I'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
I'interdiction découlant de l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n‘a pas fait I'objet au cours des cing
dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du
code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de l'entreprise titulaire du marché (article 48 du CCAG Travaux).

2.4 - Garanties et obligations particuliéres

Les clauses du CCAG sont applicables

2.5 - Conditions de résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude
des renseignements prévus a l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et selon les

dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG Travaux.

2.6 - Litige et contentieux
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En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est
le tribunal administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.

Article 3 - Conditions particulieres d’exécution

3.1 — Assistance a maitrise d’ouvrage

Sans objet.

3.2 — Coordination Sécurité - Protection de lasant é
Sans objet.

3.3 - Qualité des matériaux et des produits

Cette installation devra étre conforme aux préconisations de I'AFE (Association Francaise de
'Eclairage) et au respect du reglement de la F.F.F des terrains et des installations sportives et de
I'éclairage des terrains de football du 31 mai 2014 et validé par la commission d’Examen des
Reglements Fédéraux Relatifs aux équipements sportifs en date du 27 février 2014

Les valeurs doivent étre conformes aux prescriptions du réglement de I'éclairage des stades de
football pour un terrain permettant d’accueillir les compétitions régionales en catégorie E5

Important

Le prestataire sera soumis a l'obligation des résul tats .Une mesure d’éclairement sera
demandée pour un éclairement de 150 lux lors de la mise en service et 120 lux a maintenir
avec un facteur d’'uniformité supérieur ou égal a 0. 7 sur 25 points et un rapport mini/maxi
supérieur ou égal a 0.4.

L'installation sera d’'une puissance totale maximun de 30 KVA

Les installations techniques d'éclairages sportifs extérieurs satisferont aux prescriptions des
normes européennes et frangaises homologuées et leur additif en vigueur a la date des ordres de
travaux.

Toutes modifications ou extensions sur ces installations devront étre conformes aux normes en
vigueur a la date des travaux.

3.4 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, e nterrés, subaquatiques ou aériens

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire devra recueillir toutes les informations sur la
nature et la position des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens aupres des
différents concessionnaires de réseaux.

Le maitre d’ouvrage fournit les plans et réponses aux DT (annexés aux clauses techniques) qu'il a
recus des différents concessionnaires lors des études.

Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage
spécial sont découverts apres la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maitre de
l'ouvrage ; il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de
prévention a appliquer lors des travaux.

3.5 - Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

e Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ouvrage dans le délai de 15 jours suivant la notification du marché.
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* L'ensemble des études de projet permettant d’atteindre les conditions d’éclairements
définies dans larticle 3.3, les études de sols nécessaires au bon dimensionnement des
massifs, les études de cablages etc...

* Durant la période de préparation, I'entreprise devra clairement identifié tous les risques
électrigues ou hon

* Etablissement et remise au maitre d’ouvrage des études d'exécution (y compris la fourniture
des échantillons) nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 15 jours suivant
I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

3.6 -Signalisation des chantiers

Le chantier sera clos. Les zones de fouilles devront étre clairement balisées de jour comme de
nuit.

Dans le cas d'une intervention, a proximité d’'une voie de circulation la signalisation, devra étre
conforme a l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par l'arrété du 24
novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a l'origine.

Dispositifs de signalisation mis a disposition du titulaire : Aucun dispositif de signalisation ne sera
fourni par le maitre d’ouvrage

3.7 - Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire
responsable.

3.8 — Conditions de réalisation

La réalisation de tranchées et la circulation d’eng ins de chantier sont proscrites.
Les tranchées devront se faire entre la main couran  te et la limite de propriété.

3.9 - Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG TR.

Les ordres de service pourront étre notifiés a I'entreprise titulaire sous les formes suivantes et
selon les cas : par courrier, lettre RAR, télécopie, ou sur chantier contre recu.

L’entreprise devra accuser réception datée de chacun des ordres de service.

L'envoi des ordres de service par télécopie sera effectué pendant les jours et heures ouvrables.
Dans le cas ou le titulaire n'accuse pas réception de 'ordre de service dans le délai maximum de
15 jours et selon les conditions de l'article 3.2.1 du CCAG, le rapport de transmission automatique
du représentant du pouvoir adjudicateur fera foi en cas de contestation.

Article 4 - Modalités de reglement :

4.1 - Conditions de paiements de reglement/échéanci  er
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Le reglement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques en fonction de
'avancement du marcheé.

4.2 - Forme du prix

Les prix du marché sont traités a prix unitaires , sur la base du bordereau des prix unitaires et
des quantités réellement exécutées.

4.3 - Réglement du prix des prestations supplémenta  ires ou modificatives :

En complément de l'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur
et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ces derniers, s’ils ne sont pas incorporés
dans un avenant modifiant la masse initiale du marché, font I'objet d’un bordereau supplémentaire
de prix.

4.4 - Nature des prix
Les prix sont fermes mais actualisables

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de sighature de
du présent document par le titulaire. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul d’'un acompte et du solde est donné par
la formule :

Cn = 1d-3/1lo

dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
lindex de référence I, sous réserve que la date de début du délai contractuel d'exécution des
travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro

L’index utilisé pour I'actualisation des travaux est le suivant :

Index | Désignation

TP12 b | Réseau éclairage public

Il est publié au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics et du
Batiment.

Le coefficient d'actualisation comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.
4.5 - Avance

Il n‘est pas prévu d'avance.

4.6 - SOretés

Sans objet.

4.7 - Conditions de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 183 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande, le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

4.8 - Facturation
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Les projets de décompte mensuel et final devront étre adressés a I'adresse suivante :
Commune de THEGRA

Place de la Mairie

46500 THEGRA

et comporter : la raison sociale du créancier, la date d'exécution des prestations, le numéro du
marché, le décompte des sommes dues (nature, prix, quantité) et I'indication de la TVA.

Article 5 - Dérogations aux documents généraux/réfé  rences aux normes:
Dérogation aux articles 20.1 et 48.1 du CCAG Travaux par l'article 2.2 du présent document

Dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG Travaux par l'article 3.4 du présent document
Dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux par l'article 3.7 du présent document
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Article 6 - Montant du marché :

Montant du marché En chiffres En lettres

Montant HT

Montant TTC

au taux de TVA de 20 %
Compte a créditer Bénéficiaire -
(joindre un RIB) '

RIB : | | | | | | L
Avance
Sans objet D Accepte l'avance (5 %) D Refuse I'avance (5 %)

L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 90 jours a compter de la date limite de
remise des offres.

A ,le

Pour le prestataire,
Le représentant légal,

(cachet de la société)

RENOVATION DE L'ECLAIRAGE DU STADE 10 sur 13




Article 7 - Décision du pouvoir adjudicateur :

La présente offre présentée pour le lot unique est

acceptee.

A Thégra, le

Pour la personne publique,
Le représentant du pouvoir adjudicateur,

Monsieur le Maire
de la commune de Thégra

Thierry Chartroux
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Annexe n°.... a 'acte d’'engagement en cas de sous- traitance
= Marché

JLILLCT 1 E=T =R

= Prestations sous-traitées

Nature de la prestation Montant € HT

= Sous-traitant
RAISON SOCIAIE & ettt ettt ettt e e e

P Ao | {13 YT

Code POSLAl ;oo

Bureau diStrIDULBUN & ..ot e e eeae s

Tl PNONE & o ————————

X T o et

(0] 01 1 =] SR

NUMETO SIRET & oooeiiiiiiie ittt e e e e e et e e e e e e s s saa e eeaaeeeaessnsbeereaaeeeennnnnnnes

NUMErO au regiStre dU COMIMEICE & ...uiiiieee e ittt eeee e s e e seeeereeee e s s s saneaeaeaaeeeeeesssssanaeeeaeeaaannsssneeeeaaeeeennnssnnes
OU AU rEPertOire AES MELIEIS | ..eiiiiiiieieeei et e e e e e st e e e e e e s e s s e e e eeaeeaaa s sbeeeaeaeeeessnnssrseenaeeeaanans

(@Yo [T 1A TR

= Compte a créditer (joindre un RIB)

Titulaire Etablissement Agence | Compte | Banque | Guichet | RIB

= Avance

[ISans objet [ ] Accepte l'avance (5,00%) [ ] Refuse 'avance

= Conditions de paiement

Variation deS PriX & oo
MOIS O & ot
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= Autres renseignements

Personne habilitée article 130 du CMP : M. le maire de la commune de Thégra

Ordonnateur : | M. le maire de la commune de Thégra

Comptable assignataire des paiements : M. le trésorier de Gramat

= Acceptation des sous-traitants

Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de
paiement.

Le titulaire responsabile,

A e

Signature,

A Thégra, le
Le représentant du pouvoir adjudicateur,
Le Maire de la commune de Thégra,

Thierry CHARTROUX

» Notification de I'acte spécial

Recu a titre de notification une copie du présent acte spécial, ou exemplaire remis sur place, ou
coller I'avis de réception postal.

Le titulaire responsable,
A e

Signature,
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